ZMLUVA O DIELO €. RZ-13-05-2019

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Obchodné meno: Obec JAKOVANY

Sidlo: Jakovany 83, 083 01 Jakovany

ICO: 00327166

DIC:

Statutdrny zastupca: Lubor Seman — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Lubor Seman — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach technickych: Lubor Seman — starosta obce
Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN: SK92 0200 0000

0027 6299 9059

SWIFT:

Tel.: +421 514596204

Fax:

E-mail: lubor.seman@jakovany.sk

Webova stranka:

(dalej len

,Objedndvatel”) a

Zhotovitel

Obchodné meno: REMOPEL, s.r.o.

Sidlo: Hollého 30, 083 01 Sabinov
ICO: 36474 614

DIC: 2020005218

IC pre DPH: SK2020005218

Obchodna spolocnost zapisana v OR : Okresny sud Preéov, oddiel: Sro, Vlozka &islo 12974/P

Statutarny zastupca: Franti$ek Onderéo — konatel
Jozef Solar - konatel
Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Frantisek Onderéo, Jozef Solar
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Ing. Jan Solar
Bankové spojenie: CSOB, a.s.

IBAN: SK1775000000004005328687
SWIFT: CEKOSKBX

Tel.: 051/ 489 2512

Fax: -

E-mail: remopel@remopel.sk

Webova stranka:
(dalej len ,zhotovitel”)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spbsobilé na pravne ukony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstapit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrZiavajic pri tom,
zésady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujlce tato spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadza¢, predloZenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zdkazky vratane
vietkych ¢&asti obsiahnutych v sutainych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poZiadavky verejného obstaréavatela
(objednévatela) v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitna zakazka na uskutocnenie
stavebnych prac predmetu zdkazky s nazvom ,Vodovod obce Jakovany, 2. a 3. etapa”.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohfadnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentdcie (prilohy sGtaZnych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD“) alebo vo Vykaze vymer,
za Uelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutocne vykonané prace sa budu
merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zéklade skutotne vykonanych prac) odsthlasenych
stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budd merat v horizontdlnom priemete (pokial
Vykaz vymer neuvédza rdry na kusy, potom ma zhotovitel narok na dhradu poctu pouzitych
kusov bez stratného).

Pri zmendch, prace budu ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouZiji ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistuju, pouZiju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materialu a zariadeni alebo ich Zasti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v dosledku skracovania rir, zni¢enia alebo poskodenia materialu pocas dopravy a
na stavenisku, prebytoénej zeminy v désledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a
pocas véetkych faz vystavby zodpoveda vyluCne zhotovitel. Objednévatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

PouZité jednotky merania: jednotky st Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme
(S1) a pouzité v technickych 3pecifikaciach a vykresoch.

CLANOK II
Vychodiskové Udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) uchadzanie sa o finanény prispevok (dalej len , prispevok®) z:

poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie

b) kompletna dokumentécia z verejného obstaravania — podlimitna zakazka na uskutocnenie

stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,Vodovod obce Jakovany, 2. a 3. etapa”,
vratane oznamenia o vyhldseni verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie ponuk vo
Vestniku verejného obstaravania; sutaznych podkladov,

c) PD,

d) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,



e) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného diela.
2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clénku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitefovi poas zhotovenia
stavebného diela.
2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,,Vodovod obce Jakovany, 2. a 3. etapa“,
ktora bola povolena prislusnym stavebnym povolenim, vydanym prislusnym stavebnym dradom.
3.2 Objektova sustava diela predstavuje:

Vodovod obce Jakovany, 2. a 3. etapa

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-vPD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

3.3 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak z
projektovej dokumentécie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne, t.j. nie je povinny zhotovit
to, o vyplyva z projektovej dokumentécie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je
povinny zhotovif to, €o vyplyva z vykazu vymer/rozpottu ale nevyplyva z projektovej
dokumentacie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

41 Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a préce potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

42 Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela.

4.3 Ak zhotovitel vykona préce svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela, taketo prace a pouzity material
nebudu uhradené objednévatelom zhotovitefovi.

4.4 Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moZnost pozadovania pripadnych naviac prac priamo

stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel a
objednavatel pristipia na vzajomna dohodu ocefovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie:
v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedena polozka v rozpotte nachadza. Pokial
sa nenachadza — ocefovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatefom a zhotovitelom,
pricom tito cena bude zaloZend na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky upravy PD,
nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitefom a stavebnym dozorom objednavatela
zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluZit ako podklad pre
uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v stlade so zdkonom C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov



4.5

51

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani” alebo ,zakon” alebo
,ZoVO").

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, e sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedent a dohodnutl v tejto Zmluve ako koneéni cenu diela obsahujicu v sebe
vietky ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vCasné
ukonéenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uZivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatefov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej arovni

stavebno-montaznych préc, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, stvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vieobecne
zévaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vypIni zhotovitel v ¢ase
uzavretia zmluvy) udaje o znamych subdodavatefoch v rozsahu identifikacné uddaje
subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia: ...,

Zhotovitel je v sdlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek
zmenu Udajov o subdodévatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju driu, kedy ma nastat
zmena subdodavatela predloZit pisomnd Ziadost o sihlas so zmenou subdodavatela
objedndvatelovi, ktora bude obsahovat minimalne: defi, kedy ma nastat zmena subdoddvatela,
podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a ¢estné vyhlasenie, Ze navrhovany

subdodévatel spifia podmienky podfa § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok
objednavatel ako verejny obstaravatel vyZadoval v sutainych podkladoch podfa § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dfia predchadzajuceho dfiu, v
ktorom mé& nastat zmena subdodévatela neoznami zhotovitefovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu plati, Ze sthlas bol
zhotovitefovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze méa odborné znalosti a patriéni spdsobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zndme vietky prislu$né predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne stvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje sa zavdzuje objednévatelovi do 3 (troch) dni odo dfia nadobudnutia
aginnosti tejto zmluvy predloZit na pisomné odsuhlasenie ,Plén organizacie vystavby“, vratane
koordinaénej situécie, v ktorom bude podrobne vymedzend hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebn( dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikécii a uvedeny spésob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, ndroky na dodavku el. energie, spbsob likvidacie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednévatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika a k
zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zépisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom suhlasi
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a zhotovitel méZe pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a
zdroveri tieto prace dostatoéne preukézatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objednévatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryft
na vlastné naklady. Ak objednévatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie préc, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. v pripade, 7e sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontainych prac znaga nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade pokodenia jestvujicich kon&trukeii pri vykondvani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujliceho stavu, ¢o bude
odsihlasené objednavatefom, a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tito lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naru3eny zévizny termin
ukoncenia realizicie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objedndvatefom a zhotovitefom,
najneskdr viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpe¢nost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych o0séb nim pozvanych na stavbu pocas jej
realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia

pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat zakon NR SR &. 82/2005Z.z.0
nelegalnej praci a nelegidlnom zamestnavani.

Zhotovitel' je povinny pouzit pre realiziciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD a
oceneného Vykazu vymer - Rozpottu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej ldribe
zarufena poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpetnost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uZivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov a# do ich zabudovania — namontovania a
ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

V priebehu prac zhotovitefa musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spésobild osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc

a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediuceho s
dostatocnymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. oprdvnenim na vykon stavbyveduceho v
zmysle zakona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, e pocas celej vystavby stavebného diela, a7 do riadneho
odovzdania diela objedndvatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstlpit na stavenisko.

V pripade, Zze s vykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vietky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objedndvatelovi alebo stavebnému dozorovi a sthrnne pri odovzdavani
diela v3etky dokumenty, certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez daldich nédhrad pravidelne po cely €as realizécie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho &innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v silade s platnym zakonom upravujicim
nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované v
celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednévatela bude v zmysle prisluinych ustanoveni zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom plédnovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela zastupovat
stavebny dozor. Pred zadatim pric objednavatel zagle pisomnu informaciu zhotovitelovi o
stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej ,, pokyny”) v
mene objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizéciu stavebného diela a pre odstranenie
akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodr?iavat opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného
dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
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vykondvat osoba urtend objedndvatelom, ako ob&asny technicky dozor investora, pricom bude
zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym uradom a daléimi do
Uvahy prichadzajlcimi orgdnmi a organizdciami. Je oprédvneny vydat pracovnikom zhotovitela
prikaz na preru3enie prace, pokial zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozena bezpeénost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak
hrozia iné vazne hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, najneskér viak diiom
fyzického zaciatku realizécie diela.

Zhotovitel je povinny ihned' ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
staZuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnu skutoénost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu uskuto&nenych préc, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizécie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzddvat stavebnému dozorovi vyhotovend elektronickd
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronickd fotodokumentdaciu podfa bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
spbésobent objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytyci, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na pisomnu vyzvu Objednéavatela
prevziat stavenisko pre realizéciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy

Objedndvatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objedndvatel. V zazname budl zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sacastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytyéenie jestvujicich podzemnych
inZinierskych sieti a vedeni, overené ich spravcami v polohopise a vyikopise. Objednavatel
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia a
inZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentadcii, sa na stavenisku nachadzaju
a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentdcie a zacatim
stavebnych prac.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD
1x v tla¢enej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zdkladné smerové a vyskové
body a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroven odovzda katastralnu mapu miesta realizacie
diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpedi pripadné strazenie a osvetlenie staveniska poéas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a S$kody, ktoré vzniknd v désledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitelom.
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Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpelené tak,
aby nedochddzalo ku $kodém, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatefovi. V
pripade, ze déjde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti, potom za tito ¢kodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatefnym spdsobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb o0s6b na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohfadom stavbyveduceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a vCasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vietky vyZiadané informécie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizécie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektrickd energiu pre potreby vystavby; skutoént spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpecit elektrickl energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skuto¢nti spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit
odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskor v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a
prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku 11l tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zéklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoétu ispesnym uchadzatom — zhotovitelom, ktory je sucastou
Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich
predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR €.18/1996 Z. z.

o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, 7e cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a Gcelné
naklady na material a prace, ktoré si potrebné a Gtelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

486 214,12 € bez DPH,  slovom (Styristoosemdesiat3esttisicdvestostrnast Eur 12/100)

97 242,72 € DPH 20%, slovom ( Devatdesiatsedemtisicdvestostyridsatdva Eur 72/100)

583 456,94 € s DPH, slovom (Pét‘stoosemdesiattritisic?.tyristopét’desiatéest‘ Eur 94/100)
Sutastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vietky naklady sivisiace
s realizéciou a uspeénym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .
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Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a konetna na rozsah prac podfa ¢l. lll.

a si v nej zahrnuté vietky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela

podfa Clanku Ill tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane

zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej

zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaéni cenu s DPH, platnd v ¢ase

fakturacie o nova vysku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 v pripade rozéirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a

pisomne schvéleného Statutarnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického riedenia, pisomne schvadleného Statutdrnym orgdnom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dbévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych pric urfenych
Statistickym dradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK vIlI
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a z rozpoctu EU

— v pripade, Ze predkladany projekt o NFP bude schvaleny.

Objednéavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada
za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

V zmysle podmienok Intrukcii k vypracovévaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP"), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeZnu Ciastkovu
fakturdciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesacne, ak
doba realizacie diela je dlhSia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou sucastou a podstatnou nélezitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitefom je
zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych préc podpisany stavebnym dozorom.
Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia stpisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
dévody, preéo s predlozenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat néleZitosti darového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj
odsuhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objedndvatefom.

Faktira bude vystavena v 6 originadloch a musi obsahovat vSetky ndleZitosti poZadované
prislusnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP podfa tejto
zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktira zhotovitefom obsahovala minimaine

nasledujuce naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikaéné Cislo, identifikacné ¢islo pre dar, dariové identifikacné
cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,
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- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktary a datum zdanitefného plnenia,
- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,
- poradové islo faktury,
- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovani cenu v €,
- oznaclenie pefiazného Ustavu a Cislo Uuctu, na ktory sa ma platit,
- peciatka a podpis opravnenej osoby,
- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.
Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:
- Kryci list rozpoétu,
- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,
- Supis vykonanych stavebnych préac tykajucich sa prislusného faktura¢ného obdobia,
- wykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace.
Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp.
neobsahuje naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednavatel je povinny takito faktdru vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dna jej
prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost zacne plynut od
dorucenia novej, opravenej faktury zhotoviteflom objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny dorucit vystavenu faktaru s jej odsuhlasenymi povinnymi prilohami
stavebnym dozorom objedndvatelovi do 10.-teho diia prislusného kalendarneho mesiaca..
Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, v zmysle fakturaénych podkladov
zhotovitela bude vykonana na zdklade:
- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,
- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,
- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturatnymi podkladmi uvedenymi v
bode 8.7 tejto Zmluvy,
- schvélenej ZoP, ktorej sii¢astou bude aj prislusna faktira s fakturaénymi podkladmi.
Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za splnenu v den, ked bude na uéte zhotovitela
pripisanéa z jeho bankového uctu prisludna platba.
Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu
vymer - Rozpo&tu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednévatel.
V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovdvaniu ZoP v rdmci OP, pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 driovu
splatnost faktur, pricom sa tato doba pocita odo diia dorucenia faktury objednavatelovi. O
datume uspeinej administrativnej kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat
bezodkladne.
Za neuhradenie faktiry objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prisludnej faktury za kazdy
kalendarny defi omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zaviazky zmluvnych stran

Uspesny uchadzal (Zhotovitel) sa zmluvne zaviaZe, na zéklade vyzvy verejného obstaravatela
(Objednavatela), zloZit depozit 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy Gcet verejného
obstaravatela (Objednavatela), a to najneskér do 14 dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy o
dielo. Depozit je uréeny na zabezpecenie nahrady $kody a finanénych narokov Objednavatela, ktoré
mu vzniknd v pripade porudenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej
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porusenie zaklada narok na nédhradu $kody alebo iny finan¢ny narok pre Objednavatela,
Objednavatel' ma pravo uspokojit svoj narok z hodnoty depozitu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zo zloZzenej zabezpeky, uvedenej v
odseku 9.1 tohto &lanku, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
XIIl. tejto zmluvy, ndroky na droky z omeskania, naroky na nahradu $kody, dodatocné naklady
a straty objednavatela, ako aj ndklady vzniknuté objednévatefovi v désledku odstupenia
zhotovitela alebo odstipenia objednavatela, z dévodu porufovania zmluvnych povinnosti
zhotovitefom, od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela, uplynuti zaruénej doby na dielo a
vzajomnom vysporiadani pohfadévok je objednavatel povinny vratit zostavajucu cast zloZenej
zabezpeky po odpocitani uspokojenych narokov objednéavatela, ku diu uplynutia zéruénej doby,

a to na ucet zhotovitela, €.0.: IBAN: SK1775000000004005328687 /doplni uchddzac/
bezodkladne v lehote najneskér do 10 dni po doruéeni ziadosti zhotovitela o vratenie
zabezpeky na adresu objednavatelovi, a to bez trokov, nakolko uc¢et objedndvatela je
nedroceny.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy a
odovzdat ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného

v tejto Zmluve za dhradu, a to na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom

a jeho prevzatim objedndvatefom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zafi zmluvne dohodnutd cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedd v
protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa st¢asne dohodne lehota, v ktorej
je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodriavat zasady
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodriiavanie predpisov
poZiarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona &.124/2006 Z. z. o bezpecénosti
a ochrane zdravia pri préci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢novani stavby. Zodpovednost za ékodu
spésobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predloZi najneskér ku driu odovzdania staveniska Poistnt zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu sp&sobenu objedndvatelovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v slvislosti s realizaciou diela. Naklady za uvedenu &innost sui zhotovitefom
kalkulovane v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat, ako Prilohu €.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto&fiovania stavby preberd zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy,
- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo dfia prevzatia staveniska,

- termin ukoncenia realizacie stavebného diela:
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do 32 kalendarnych dni od zaéatia realizicie stavebného diela

Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajucom bode 10.2 je maximalna,
pevna a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v
zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha €.2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoné&enia o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost
pinit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednévatela, pricom lehota realizacie sa
predizi o tuto dobu.

Pokial dbjde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riedenia, ktoré si
vy#iadaju zvacienie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po
dohode zmluvnych stran sa moze predizit termin dokonéenia diela o dobu potrebnu na realizovanie
pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v ome3kani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a vcas, a to
ai do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajice z tejto
Zmluvy zaniknd inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpeénej prevadzke a to az do ich uplného odstréanenia zhotovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej a

bezpetnej prevadzke, objedndvatel je opravneny rozhodnut sa, Ci stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popide tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

az do uplného odstranenia zjavnych véad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o com bude spisany Zapis o

odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého névrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatefom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre tcely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndavatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dal3ich vad
braniacich bezpec¢nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi v min. 2exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vietkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si zabezpeci
na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu
skuto¢ného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové a
vyskové zameranie skutoéného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich Casti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uZ pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie s potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vietky potrebné porealizatné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného
uzivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,
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f) pripadné zaznamy skusok a sdhlasnych stanovisk od sprévcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

h) dokumentéciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podfa STN EN a pod.),

i) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a
materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky,
zaruéné listy pouiitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych dni
pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimalne v 2 exemplaroch.
Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objednévatefovi sthrnni fotodokumentdciu uskutoénenych
prac, ktoré sa zakryli, realizovanych potas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to
vietko minimélne v 2 exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosici),
najneskor ku driu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel

12.1
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12.7

12.8

sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorsom termine ponikanom zhotovitefom.

CLANOK XlI
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v
tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nemd vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN
EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela,
sa nepovaiuju za vady, ak boli dohodnuté aspofi sihlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvéalenym stavebnym dozorom, objednavatefom a zastupcom zhotovitefa.

Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady spésobilo pouZitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednavatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady
sposobené dodrianim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, v

technickych normach a v pravnych predpisoch, ktord brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplinkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdévani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v
Zéapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, ¥e objednévatel si vyhradzuje pravo neprevziat



12.9

12.10

12.11
12.12

12.13

12.14

12.15

131

13.2
13.3

13.4

stavebného dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zéapis o
odovzdani a prevzati stavebného diela a do UpIného odstranenia zjavnych véd a zjavnych
nedorobkov, ak tieto nie si vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s
inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uZivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednévatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zarucnej dobe. Objednévatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdriani a
dohodnut s objednavatefom spbsob a primerand lehotu odstranenia vady. O dobu oprav
skrytych vad sa na dotknutej ¢asti diela predlZuju zaruéné lehoty podra tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v oznémeni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, méze zaroveii navrhnuf
akym sp6sobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objedndvatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamdcie vykonajui zmluvné strany pisomny zaznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni
objednavatefom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v désledku poruienia
povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej &innosti, je zhotovitel povinny
havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a tkony, aby sa zabranilo hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeSkaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK X1l
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zarufna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia Uspe$ného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatefom. Tato zaru¢nd doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje inti zarucni dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zéruéna doba
odo dna uspedného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatefom.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuteé vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a norméam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym Géelom.

Plynutie zérucnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho cast sa prerusi driom
uplatnenia préava objedndvatela na odstranenie véd - dorudenim pisomnej reklamécie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby
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Opravneni jednat vo veciacT suvisiacich s plnenim zmluvnych zévizkov podla tejto Zmluvy s*: -

a objedndvatela:

Tetefon: +421 514596204
Email:

tubor seman@jakovany sk

Titul, meno a priezvisko
Lubor Seman Funkcia: starosta

- za zhotovitela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Erl:;?ln‘
Jozef Solar konatel 0905 259 679
Frantisek Onderco konatel’ 0905 357 173
Ing. Jan Solar stavbyveduci 0948 518 081

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich oprévnenia alebo splnomocnenia, méiu byt vykonané doporuéenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

15.1

CLANOK Xv
Zmluvné pokuty

Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny
uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za v€asné neukontenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy

15.1.2

i5.1.3

15.1.4

15.1.5

uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok z
dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvnd pokuta vo vyske 300 € za kazidy
den omeskania.

za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami v
Zapise, sa stanovuje zmluvnd pokuta 100,00 € za kaZdy zadaty defi omeskania, ktord je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi.

za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku diiu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kaZdy zacaty deri omeskania.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela a
stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je
mozZné uloZit aj opakovane.

za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a
prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy zalaty
den omeskania..
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Zmluvné strany sa dohodli, e pre uplatnenie zmluvnych pokdt pouZiju pisomnu formu s
datumom splatnosti 30 dni od jej doruéenia. Zmluvné pokuta bude uhradena bezhotovostnym
spésobom na Gcet objednévatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si
uplatfiuje zmluvnu pokutu.

Vznik naroku na zmluvnd pokutu podfa tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje narok na nahradu
Skody.

CLANOK xvI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méZzu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porugenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podfa § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhe;j zmluvnej strane ozndamené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel mézu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, aviak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvhou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primerant lehotu na dodatoéné plnenie, najmenej viak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo stra ny zhotovitefa opraviujucim objednavatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezd6vodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho Casti podfa
Clanku 1l tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviujicim Zhotovitela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhiej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

¢) neplnenie zévazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.

Za podstatné porudenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je

schopna pinit svoje zavazky z dévodov vy$iej moci.

Vy33ou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) protivzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktord nie je moZné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahffia najma, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invézia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokéda vyvoland inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktord je dotknuta pdsobenim vyssej moci je povinnd na potziadanie druhej

zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané Statnym orgdnom.

16.10 Za vy33iu moc sa nepovaZuje platobna neschopnost zmluvnych strén a podnikovy $trajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predliuji o trvanie

vys3ej moci a o dobu nevyhnutni na odstrénenie jej priamych nasledkov.

16.12 Utinky odstapenia od tejto Zmluvy nastdvaju dorucenim pisomného oznamenia o odstupeni

druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel
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prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZdiiov od dorulenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

V pripade odsttipenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
dhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsihlasenych objednavatefom a stavebnym dozorom ku
diu doruéenia pisomného oznamenia o odstapeni druhej zmluvnej strany od tejto

Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vznikni objednévatefovi v suvislosti s
odstipenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu nakladov
20 strany objedndvatela zhotovitefovi v pripade, ak k odstdpeniu od zmluvy dbjde z dévodov
na strane objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat pravo objedndvatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisand tato Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotécie na realiziciu diela podfa
tejto zmluvy.

CLANOK xviI
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skuto¢né a vézne vady PD, realiziciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela a
osobu vykonadvajlcu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prisludnym
odbornym odévodnenim.

Ak objedndvatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trvajui na vyhotoveni
préac podla PD, nezodpovedid zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto vadach.
Zhotovitel vyhlasuje, 7e ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku Il tejto
Zmluvy.

CLANOK Xviii
Obchodné tajomstvo a povinnost mi¢anlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, ze su povinné zachovavat mianlivost o vietkych a
akychkolvek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tito zmluvnd strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. €.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stant strandm zniame pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mi¢anlivosti ostdva platna a Gcinna aj po zéniku tejto Zmluvy.

Objednévatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu boli

zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo

tieto informacie nepoufZije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Cléanku sa nevztahuje na:

-obchodné a technické informécie, ktoré su bene dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajicim spésobom,

- kontrolne orgdny objednévatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatefskych planov, spdsobu zabezpecenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organiza¢nych a inych skutocnosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.
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CLANOK XIX
Opravneni kontrolni
zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budid moct uplatiovat voti zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnd kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Opravneni zamestnanci st najma:

a) povereni zamestnanci MZP SR, Ministerstva financii SR, Najvyssieho kontrolného dradu,
prislusnej spravy finan¢nej kontroly,
b) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v stlade s prislusnymi predpismi.

CLANOK XX
Zavereéné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budd doruovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za doruéend aj dita, kedy bola pisomnost vratend odosielatelovi
z dévodu nemoznosti jej doruéenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia
odbernej doby. Minimélna odberna lehota je dohodnuté na 8 dni.

Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran a ucinnost, vzhladom na zdroj financovania realizécie jej zverejnenim na prisludnom
verejne pristupnom mieste.

Zmluvu je moZné menit len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju riedit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zéstupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripadoch, ak tito Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zdvazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obéianskeho
zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo séasti G&inné pripadne
stratia ucinnost neskor, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
nedcinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Gprava, ktora sa, pokial
je to mozZné o najviac priblizuje zmyslu a G¢elu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
Ucastnici tuto otazku brali do Gvahy.

Préva a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objedndvatela a nastupcov zhotovitela.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (3iestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (3tyri) su pre objednavatela a
2 (dve) pre zhotovitela. KaZdé vyhotovenie ma pravnu silu origindlu.

Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu preitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisana na zéklade pravdivych tdajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuts v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripdjaju svoje podpisy.

V Jakovanoch V Sabinove
dna 15.05.2019 dna 15.05.2019

Za zhotovitela:

“MOCEL s 1.0
B REMOPEL s.r.0.
rd Holléha 30. :

n. v OF




Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelna stcast tejto Zmluvy su:

- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie
néakladov stavby;

- priloha €. 2: poistna zmluva zhotovitela;



